


















































































 

 

 

 ANEXO I 
     

MINUTA DE CONTRATO - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
 
 

TERMO DE CONTRATO N°.____/__              SOB O 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA 

ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP E 
A EMPRESA___________________. 

 

 
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, com sede na Av. Hilton Souto 
Maior, n°. 3059, Mangabeira I, João Pessoa, Paraíba(CEP  58.055-000),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  
n°.09.111.618/0001-01,   neste   ato   representada   por   seus   Diretores   Presidente   e   
Administrativo   e Financeiro,  respectivamente,  EMÍLIA CORREIA LIMA, matrícula nº 900834-
9 e LUIS ROGÉRIO PINHO TROCOLI, matrícula nº 900926-4, doravante  denominado  
simplesmente  CONTRATANTE,  e  a  empresa ________________________________________________pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua_________________________________________, 
CEP_____________,  inscrita no CNPJ  sob  o  n°.   __________________________ denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por __________________________portador da Cédula de 
Identidade n°. __________________e CPF n°.  _____________________ E-mail 
____________________telefone  __________________,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  
Administrativo  n°.  CHP-PRC-2025/03251, e o resultado final do Procedimento Licitatório n° 
006/2025, com fundamento na Lei n°. 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e   Convênios   da   COMPANHIA   ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR   -   CEHAP, 
de 28/01/2021, à Lei Complementar n°. 123/2006, na Lei Estadual n°. 9.697/2012, na Lei n°. 
8.124/2006, alterada pela Lei n°.  10.272/2014, bem como na legislação correlata, resolvem 
celebrar  o  presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente instrumento consiste na contratação de empresa especializada na 
área de implantação de sistema de energia solar para a implantação de sistemas fotovoltaicos 
coletivos nos Condomínios Cidade Madura, nos municípios de: Cajazeiras, Campina Grande e 
Conceição; e sistemas fotovoltaicos individualizados de produção de energia solar para 
unidades habitacionais no empreendimento Agrovila Águas de Acauã, no município de Itatuba-
PB, conforme especificações contidas do Termo de Referência, Especificações Técnicas e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e  Anexos do Edital 
 
1.2.  A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do CONTRATADO, consoante  preço 
fixado neste Contrato. 



 

 

 

1.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente  com  
a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pela CEHAP. 

 

1.2.2.  A execução de cada etapa das Obras será precedida de projeto executivo  para  a  etapa  e  

da conclusão e aprovação, pela CEHAP, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. 
 
 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1.  As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos  específicos 

consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
Unidade Orçamentária:31204.16.482.5004.4269.00000000287 
Fonte Recurso: xxx 
Programa de Trabalho:4269 
Elemento de Despesa: 44905100 
RO:  99.999.99.999.9999.9999 - Próximo Exercício - 2026 
 

3. DO VALOR E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

3.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$_________________________ 
 

3.2. Os preços unitários sob o Contrato assim como o valor global das Obras compõem a 
Planilha de Quantidades e Preços – ANEXO I, a este instrumento. 
 

3.3.  A CONTRATADA obriga-se a executar  as  obras  e/ou  serviços,  objeto  deste  Contrato,  
pelos preços unitários constantes da Planilha de Quantidades e Preços – ANEXO I a este 
instrumento, nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os 
encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza. 

 
3.4.  Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Empreitada por  Preço 
Unitário. 

 
4. DOS PRAZOS E DO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

4.1. O prazo de execução do objeto será contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços e 

o prazo contratual será  contado  da  sua  assinatura,  podendo  esse  prazo  contratual  ser  
prorrogado  desde  que observados os artigos 141 a 144 do RILCC/CEHAP. 

 
4.2. Fica estabelecido o prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias como prazo de execução do 
objeto. 

 

4.3.  O prazo de vigência do Contrato decorrente deste Contrato será de 180 (CENTO E 

OITENTA) dias corridos, contados da sua assinatura. 



 

 

 

4.4. A expedição da Ordem de Serviços somente se efetivará após a publicação do extrato do 
Contrato no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 
 
 
5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. O Cronograma Físico-Financeiro, apresentado pela CONTRATADA (ajustado após a  fase de 

negociação) e aprovado pela Fiscalização, constitui-se parte integrante deste Contrato. 

 
5.2. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando 
da emissão da Ordem de Serviços. 

 

5.3.  O Cronograma Físico-Financeiro,  além  de  expressar  a  programação  das  atividades  e  o 
correspondente desembolso mensal estimado do presente instrumento, deverá, 

obrigatoriamente: 

 
5.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto 
contratado no prazo pactuado; 

 

5.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das 
etapas de execução dos serviços assim como os trabalhos identificados mês a mês, sobretudo do 
caminho crítico. 

 
5.3.2.1.  O caminho  crítico  é  a  seqüência  de  atividades  que  devem  ser  concluídas  nas  
datas programadas para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido. 

 

5.4.  O Cronograma Físico-Financeiro,  parte  integrante  deste  Contrato  como  ANEXO  II,  
deverá representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão 
ser alterados sem  motivação  circunstanciada  e  sem  o  correspondente  aditamento  do  
Contrato,  independente  da não alteração do prazo final. 

 

5.5.  O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento,  inclusive  
das suas  etapas,  de  modo  a  permitir  o  fiel  acompanhamento  dos  prazos   

avençados,  bem  ainda,  a aplicação das sanções previstas neste instrumento, em caso de seu 
inadimplemento. 

 
5.5.1.  Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com  o  MS 

PROJECT ou outro aplicativo similar, aprovado pela CEHAP. 

 



 

 

 

5.6.  A CONTRATADA deverá  manter  as  entregas  de  cada  etapa  do  Contrato,  estabelecida  
no Cronograma  Físico-Financeiro,  sujeitando  a  CONTRATADA  a  penalidades  a  título  de   

multa, incidentes quando de eventuais atrasos de sua responsabilidade, conforme  cláusula 
deste  Contrato que trata das sanções administrativas – Cláusula Décima Segunda. 

 

5.7.   O Cronograma  Físico-Financeiro   deverá   representar   todas   as   atividades   da   
planilha orçamentária,   com   grau   de   detalhamento   compatível   com   o   planejamento   de   

execução   da CONTRATADA. 
 

5.8. Além das obrigações descritas na cláusula deste instrumento que trata das OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATADA, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada 

etapa, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 
 

5.9. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
Cronograma Físico-Financeiro tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o 
serviço foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela Fiscalização. 

5.10.   A CEHAP poderá,  respeitadas   outras   condições   contratuais,   tendo   presente   o   seu 
fluxo/disponibilidade  de  caixa,  acelerar  ou  desacelerar  o  cumprimento  do  cronograma  
físico- financeiro dos serviços. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1.  Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente  executados  

e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais. 
 

6.2. Concluído cada período de um mês observado o Cronograma Físico – Financeiro, o órgão de 
Fiscalização terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela CONTRATADA, para 
a conferência do Relatório de Medição. 

 

6.2.1.  Após a conferência e aprovação do  Relatório  de  Medição,  a  CONTRATADA  deverá 
compatibilizá-lo com os dados da Planilha de Quantidades e Preços - ANEXO I a este 
instrumento. 

 
6.2.2. Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, 

serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a Fiscalização recebê-los. 

 

6.2.3.   O Boletim de Medição,  assinado   pelo   Eng.º   Fiscal   e   pelo   Responsável   Técnico   da 

CONTRATADA, será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de 
execução de Contratos ou de obras e pelo Diretor da Área Técnica, que assinarão os mesmos 
como revisores. 

 



 

 

 

6.2.4. Devem ser identificados no Boletim de Medição os assinantes e os revisores do boletim 

pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

 

6.2.5. As medições serão mensais com intervalos de 01(um) mês, excetuando-se a medição 

inicial e final. 
 
6.2.6. No Boletim de Medição devem constar: 

a) Todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 
b) Os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 
c) O preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 

acumulado e o saldo contratual; 
d) O número do Contrato; 
e) O número de ordem da medição; 
f) A data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

 

6.2.7. Anexo ao Boletim de Medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e 
fotos dos serviços executados. 

 

6.3. Os serviços constantes no Boletim de Medição deverão ser executados em conformidade 
com o Cronograma Físico-Financeiro  e  no  caso  de  antecipação  ou  retardamento  da  
execução,  o  mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim. 

6.3.1.  Caso tenha  havido  antecipações  e/ou  atrasos  na  execução  de  serviços,  esses  terão  
que  ser justificados e aceitos pela Fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados 
no Livro de Ocorrências. 

 

6.3.2. Serão pagos apenas os serviços efetivamente executados. O valor das medições será 
obtido mediante a aplicação dos preços unitários constantes da Planilha de Quantidades e 
Preços - ANEXO I, às quantidades de serviços efetivamente executados. 

 

6.3.2.1. Em atendimento ao Acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União a 

administração local e os encargos complementares, serão pagos proporcionalmente ao valor da 

medição do mês, referente aos serviços efetivamente executado, não sendo levado em conta na 
proporcionalidade o valor correspondente  ao  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos,  
na  forma  estabelecida  nos critérios de medição anexo deste contrato. 

 

6.3.3. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 
da procedência legal  dos  produtos  e  subprodutos  florestais  utilizados  naquela  etapa  da  

execução contratual, quando for o caso. 
 

6.4.   A aprovação   da   medição   pela   CEHAP   não   exime   a   CONTRATADA   de   qualquer  
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 



 

 

 

6.4.1.  Após a  aprovação,  a  CONTRATADA  emitirá  Nota  Fiscal/Fatura  no  valor  da  medição 
definitiva aprovada, acompanhada da Planilha de Medição de serviços e seus anexos (memória  

de cálculo detalhada, fotos e outros documentos que evidenciem a efetiva execução dos 
serviços). 

6.5.  Juntamente com a  documentação  de  cobrança  (Nota  Fiscal),  a  CONTRATADA  deverá 

apresentar,    sob    possibilidade    de    não    prosseguimento    do    pagamento,    a    
documentação (complementada e modificada pela legislação em vigor) discriminada nesta 

Cláusula. 

 

6.5.1.  A nota  fiscal  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  de  comprovação  da  

regularidade fiscal, que poderá ser comprovada por meio de consulta "on-line" ao sistema de 
cadastramento, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais; bem como de cópia da AF- Autorização de Fornecimento, emitida pela 

CEHAP, a qual viabilizará o seu pagamento. 

 

6.6. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os 
pagamentos efetuados  através  de  crédito  em  conta   corrente,  mediante  AUTORIZAÇÃO  DE 
PAGAMENTO  -  AP,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da  data  final  
do adimplemento de cada parcela referente aos serviços mensais executados e medidos. 

 

6.6.1. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou 
seja, a comprovação  da  entrega  regular  de  toda  documentação  exigida  neste  Contrato  e  
anexos  para  a efetivação do pagamento. 

 

6.7. A liquidação da parcela fica condicionada à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem 
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 
 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o Contrato teve sua Anotação de 

Responsabilidade Técnica-  ART  efetuada  no  CREA/CAU-PB,  nos  termos  da  Resolução 425  
de  18.12.98  do CONFEA,  na  Lei  nº  12.378/2010  e  na  Resolução  nº  021/2012  do  

CAU/BR,  sob  pena  do  não recebimento da medição requerida; 
 

b) Também na primeira medição, quando for o caso, o CEI - Cadastro Específico do INSS para o 
objeto deste Contrato com indicação do número do Contrato correspondente; 
 

c) Do cumprimento das obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  correspondentes  à  última  
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela CEHAP, através da cópia autenticada da folha de 

pagamento de pessoais e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições 
previdenciárias e do fundo de  garantia  do  tempo  de  serviço-FGTS,  correspondentes  ao  

mês  da  última  nota  fiscal  ou  fatura vencida,  quanto  aos  empregados  diretamente  



 

 

 

vinculados  à  execução  contratual,  nominalmente identificados,  na  forma  prevista  na  Lei  

8.212/91  e  Instrução  Normativa  RFB  nº  1234,  de  11  de novembro  de  2012  (alterada   
pela  Instrução  Normativa  no  1.244,  de  30  de  janeiro  de  2012),  e regulamentos 

instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS; 
 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA constatada através de consulta “on-
line” no sistema  da  GOCAF  –  Gerência  Operacional  de  Cadastro  de  Fornecedores,  da  
Secretaria  de Estado  da  Administração,  no  Cadastro  Informativo  de  Créditos  não  

Quitados  –  CADIN  e  no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – 
CAFILPB, devendo seu resultado ser impresso,  autenticado  e  juntado  ao  processo  de   

pagamento  ou  na  impossibilidade  de  acesso  ao referido Sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada em artigo do REGULAMENTO 
INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE 

HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP – RILCC/CEHAP; 

e) Da não inclusão da CONTRATADA no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–
CADIN- PB e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

  f) Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e 
por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular; 

 
6.8. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que   impeça  a   liquidação   da  despesa,  o   pagamento   ficará   
pendente   até   que   a CONTRATADA  providencie  as  medidas  saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
6.9. Será retido quando do pagamento de cada medição: 

 

a)3,5  (três  vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  fatura,  referente  apenas ao  serviço  
(mão  de obra), em atendimento ao §6º do art. 7º da Lei nº 12.546/11, quando a CONTRATADA 
optar pelo regime de desoneração da folha de pagamento, quando couber; 
 

b)Imposto  de  Renda  das  Pessoas  Jurídicas  -  IRPJ,  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  
Líquido  -CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro 
de 2012, conforme determina o Art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou outros 
dispositivos legais que vierem substituir ou complementar os ora indicados; 
 

c) Contribuição  previdenciária,  correspondente  a  11%  (onze  por  cento),  na  forma  da  
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e suas alterações seguintes, 
conforme determina a  Lei  no  8.212,  de  24  de  julho  de  1991,  ou  outros  dispositivos  

legais  que  vierem  substituir  ou complementar os ora indicados; 



 

 

 

d) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital, ou outros 
dispositivos legais que vierem substituir ou complementar os ora indicados. 

 
6.9.1.  ACEHAP  fará  a  retenção,  com  repasse  ao  Órgão  Arrecadador,  além  das  

discriminadas anteriormente de qualquer tributo ou contribuição determinada por  
legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuá-la ou não nos casos em que for 

facultativo. 

6.9.2. As empresas dispensadas de retenções deverão entregar a declaração, anexa ao 
documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 1.234/2012 e IN SRF 1.244/2012, ou  

outras que as substituírem, em duas vias,  assinadas  pelo  representante  legal,  além  de  
informar  sua  condição  no  documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se 

não o fizerem, se sujeitarão à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor 
total do documento fiscal. 

 

6.9.3.  Ocorrendo a  propositura  de  Reclamação  Trabalhista  por  empregado  ou  ex-
empregado  da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na 
qual seja citada a CEHAP  na  condição  de  reclamada  ou  litisconsorte  passiva,  fica  a  CEHAP  

autorizada  a  fazer  a retenção  do  valor  reclamado  e  dos  pertinentes  aos  depósitos  
judiciais  de  qualquer  crédito  da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de 
Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao 

conhecimento da Fiscalização pelo Órgão Jurídico da CEHAP; 

 

6.9.3.1.  Sendo julgada  procedente  a  Reclamação  Trabalhista,  o  valor  retido  será  destinado  

à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor 
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente; 

 

6.9.3.2. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado 

a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela 

fórmula prevista  nas  condições  deste  Contrato,  exceto  o  pertinente  aos  depósitos  
recursais, os  quais  serão devolvidos nos termos do subitem 6.11.3.1 desta Cláusula; 

 
6.9.3.3. Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do 
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a CEHAP 

seja excluída do feito em Instância  Superior, o  quantum dos depósitos recursais será  
devolvido  à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado. 
6.10. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, 
motivado pela CEHAP, o valor  a  ser  pago  será  atualizado  financeiramente  desde  a  data  



 

 

 

prevista  para  o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga 
 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = (TX) 

I = (6/100)/365 
I= 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

6.11.  É vedada  a  antecipação  de  pagamento  sem  a  correspondente  contraprestação  do  
serviço, contudo,  na  hipótese  de  se  verificar  a  necessidade  de  algum  estorno  ou  ajuste  

nas  medições subseqüentes ao efetivo  pagamento,  o  benefício  auferido  pela CONTRATADA  
será  deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus. 
 

6.11.1. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor da 
CEHAP, incidindo sobre  a  correspondente  parcela  a  atualização  financeira,  mediante  

adoção  da  fórmula  e índices tratados no subitem 6.12 deste instrumento. 
 

6.12. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da CEHAP, ocorridos após a liquidação 
do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a 
parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do 
subitem 6.12 deste Contrato. 

 

6.13. No caso de consórcio, está permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das 
empresas que o   integram,   desde   que   tal   preferência   esteja   expressamente   manifestada   
no   Termo   de Compromisso de Constituição do Consórcio, respeitada a proporcionalidade ali 
estabelecida ou outro documento específico. 

 

6.14.  O pagamento  referente  à  última  medição  ficará  condicionado  à  entrega  do  
documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI, quando for o caso. 

 

6.14.1.  O pagamento  relativo  à  última  medição  será  efetuado  após  a  emissão  do  Termo  
de Recebimento  Definitivo,  conforme  disposto  na  Cláusula  Décima  Sexta  deste   

Contrato,  podendo  a CEHAP realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de 
entrada no protocolo da CEHAP, da documentação de cobrança, desde que os documentos 
estejam corretos. 

 



 

 

 

6.14.2.  Considerar-se-á como  90  (noventa)  dias  o  prazo  máximo  para  emissão  pela  
CEHAP  do respectivo Termo de Recebimento Definitivo, contados do recebimento provisório. 
6.14.3. Comunicado o encerramento das Obras conforme disposto na Cláusula Décima Sexta, 

para a assinatura do  Termo  de  Recebimento  Definitivo,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar,  
em até  60 (sessenta)   dias,   a   Certidão   Negativa   de   Débito   relativa   à    

regularidade   das   Contribuições Previdenciárias  (CND,  CNDT,  Certidão  Positiva  de  Débito  
com  Efeitos  de  Negativa  ou  Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), 
juntamente com os documentos mencionados nas alíneas  de  “c”  a  “e”  do  subitem  6.9  

anterior  referentes  ao  último  mês  de  medição,  sob  pena  de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e retenção dos créditos. 

 

6.14.4.  Enquanto pendente  de  entrega  o  documento  comprobatório  de  encerramento  da  
matrícula CEI, a CONTRATADA se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do 
Termo de Recebimento  Definitivo,  o  requerimento  de  baixa  de  matrícula  CEI  realizado  
perante  a  Receita Federal  do  Brasil  (RFB),  assim  como  entregar  a  cada  180  dias  Certidão  
Negativa  de  Débito  ou Certidão   Positiva   de   Débito   com   Efeitos   de   Negativa   válida,   
relativa   à   regularidade   das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 

 

6.15. A CEHAP poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, 

no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 
6.15.1.   Execução defeituosa dos serviços; 
6.15.2.   Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; 
 

6.15.3.  Débito da CONTRATADA para com a CEHAP quer proveniente da execução do Contrato 

decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais; 

 

6.15.4.  Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido 

até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 
 
6.15.5.  Obrigações da CONTRATADA  com  terceiros  que,  eventualmente,  possam  prejudicar  
a CEHAP; 
6.15.6.  Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 
 
6.16. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo 
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 
 
7. DO REAJUSTAMENTO 
 



 

 

 

7.1.  Observadas às  prescrições  da  Lei  nº  10.192,  de  14/02/01,  Lei  nº  10.406,  de  
10/01/2002  e  o Regulamento  Interno  de  Licitação,  Contratos  e  Convênio  da  Companhia  
Estadual de Habitação Popular  -  CEHAP  –  RILCC/CEHAP,  no  que for  pertinente;  aplicar-se-á  
a  este  Contrato,  em periodicidade anual, reajuste de preços contado da "data de referência dos 
preços". 

 
7.1.1. O reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir: 
a) O índice de reajuste será do INCC; 
b) A data base adotada será o primeiro dia do mês da apresentação da Proposta e dos 
Documentos de Habilitação; 
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:  

R = V x ((I – Io) / Io) 

Onde: 
R - Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
I – Índice Reajustamento, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);  

Io – Índice Reajustamento, correspondente à data base. 

 
7.2. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 

caso o adimplemento da   obrigação   das   parcelas   a   realizar   não   estejam   atrasadas   por   
culpa   da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela Fiscalização da CEHAP. 

 
7.3. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 

7.4.  Em caso  de  atraso  na  execução  dos  serviços  atribuível  à  CONTRATADA,  os  PREÇOS 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 7.1 deste Contrato, 
obedecendo- se os seguintes critérios: 

 

7.4.1.  Se os  índices  aumentarem,  prevalecerão  aqueles  vigentes  nas  datas  em  que  as  

etapas  dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma 

físico-financeiro; 
 
7.4.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 

forem executados. 

 
7.5.  No caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  a  CEHAP  pagará  à 
CONTRATADA   a   importância   calculada   pelo   índice   anual   vigente,   liquidando   a   
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

 

 



 

 

7.6.  Caso o  índice estabelecido  para  reajustamento  venha  a  ser extinto  ou  de  qualquer 

forma  não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do 
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
8. DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA 
 

8.1. A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à 
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura 

constatada na sua execução. 
 
8.2. A omissão ainda que eventual da Fiscalização, no desempenho de suas atribuições, não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados. 
 
8.3. Por parte da CONTRATADA, a responsabilidade técnica das obras e/ou serviços, que 
somente poderá ser alterada com prévia anuência da CEHAP, caberá ao(s) Engenheiro(s) 
_________________________CREA nº ___________________, assim como a Coordenação da obra. 
 
8.4. A CONTRATADA será representada na obra pelo engenheiro residente indicado na 

proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para 
decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados. 

 
8.4.1.  No caso de  eventual  e  comprovada  necessidade  de  substituição  de  membro(s)  da  

equipe técnica,   indicada   para   execução   dos  serviços,   mormente   em  se   tratando   de   
Responsável(is) Técnico(s),  o(s)  nome(s)  e  os  dados  demonstrativos  da  respectiva  

capacitação  técnica  de  seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à 
análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior; 

 
8.4.2. A capacitação técnica do substituto será analisada de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital da Licitação que originou este Contrato, e deverá ser, no mínimo, igual a 
do substituído. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1.  Além das  estabelecidas  no  Edital,  bem  como  neste  Contrato  e  seus  Anexos,  inclusive  
a elaboração do Projeto Executivo, constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, Especificações 
Técnicas, instruções adotadas pela CEHAP e determinações por escrito da fiscalização; 

 



 

 

  

b) Assegurar durante a execução do objeto, a proteção e conservação dos serviços executados, 
bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos 
bens móveis e imóveis; 

c) Adquirir e manter permanentemente no escritório  das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, 

autenticado  pela  CEHAP,  no  qual  a  Fiscalização  e  a  CONTRATADA  anotarão  todas  e  
quaisquer ocorrências  que  mereçam  registro,  devendo  ser  entregue  à  CEHAP,  quando  da  

medição  final  e entrega  das  obras.  Semanalmente, devem  ser  anotados  pela  CONTRATADA  
no  referido  livro  os serviços  executados  e  o  número  de  operários  empregados  na  obra.  A 

fiscalização  revisará, formalmente,  essa  anotação,  que  será  assinada  por  ela  e  pelo  
responsável  da  CONTRATADA, informando, também, a data do registro; 

d) Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de comprovação 
da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação da CEHAP e 
desde que atendidas às condições originais de habilitação; 

e) Admitir  e  dirigir,  sob  sua  inteira  responsabilidade,  o  pessoal  adequado  e  capacitado  de  
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, bem como os equipamentos necessários para a 

execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de 
ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CEHAP, quando solicitado, a 
relação atualizada desse pessoal; 

f) Cumprir  rigorosamente  as  Normas  de  Engenharia  de  Segurança  e  Medicina  do  
Trabalho, emanadas da legislação pertinente; 

g) Permitir  e/ou  facilitar  a  Fiscalização,  inspeção  ao  local  das  obras,  em  qualquer  dia  e  
hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

h) Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em 
parte,  o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

h.1)  Caso   a   CEHAP   execute   esses   reparos,   a   CONTRATADA   pagará   pelos   mesmos, 

independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 

constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 

i)  Responder pelos danos causados diretamente à CEHAP ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou de dolo na execução do Contrato; 

i.1)  Constatado  dano  a  bens  da  CEHAP  ou  sob  a  sua  responsabilidade  ou,  ainda,  a  bens  
de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a CEHAP  

lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito; ou poderá 
acionar os seguros contratados nos termos da Cláusula Décima Oitava. 

j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro 
não previsto neste Contrato, resultante da execução do Contrato; 

k) Apresentar, anualmente, à CEHAP, quando for exigido para o objeto contratado pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego (Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), 

cópia autenticada dos seguintes documentos,   devidamente   protocolados   nos   órgãos    



 

 

competentes:   (i)   Programa   de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saúde 

Ocupacional (PCMSO); 

L) Comunicar por escrito ao setor da CEHAP responsável pelo recebimento/fiscalização do 
objeto deste Contrato,  no  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias  que  antecedam  o  prazo  de   

vencimento  do fornecimento/execução do objeto, os motivos que impossibilitem o seu 
cumprimento; 

m) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos 
serviços, que a CEHAP julgar necessárias conhecer ou analisar; 

n) Facilitar o pleno exercício das funções da Fiscalização. 
n.1)  O  não  atendimento  das  solicitações  feitas  pela  Fiscalização  será  considerado  motivo  
para aplicação das sanções contratuais nos termos da Cláusula Décima Segunda. 
n.2)  O  exercício  das  funções  da  Fiscalização,  não  desobriga  a  CONTRATADA  de  sua  
própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados; 

o) Responsabilizar-se pelas  despesas  decorrentes  da  rejeição  dos equipamentos,  
componentes  e serviços  pela  Fiscalização,  e  pelos  atrasos  acarretados  por  esta  rejeição,  
bem  como  por  qualquer multa a que vier a ser imposta pela CEHAP, de acordo com as 
disposições deste Contrato; 

p) Providenciar antes do início dos serviços objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a 

execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente; 
q) Evitar  situações  que  gerem  inquietação  ou  agitação  na  execução  dos  serviços,  em  
especial  as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados; 
r) Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a 

sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, 
indicados para fins de   capacitação   técnica-profissional, admitindo-se,   excepcionalmente,   a   

substituição   por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior; 

s) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
deste Contrato, sem prévia autorização da CEHAP; 
t) Conceder  livre  acesso  aos  seus  documentos  e  registros  contábeis,  referentes  ao  objeto  
deste Contrato,  para  os  servidores  ou  empregados  do  órgão  ou  entidade  contratante  e  
dos  órgãos  de controle interno e externo; 

u) No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA 
ou de seus  subcontratados,  resolver  imediatamente  a  pendência  ou  submeter  o  assunto  à  
Justiça  do Trabalho; 

v) Apresentar  mensalmente  a  fiscalização  da  CEHAP,  a  relação  de  operários  empregados 
na obra/serviços, bem como comprovações dos encargos  

 

 



 

 

 

complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de 

proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), 
devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto 

Estadual nº 30.610/2009. 

w) Instalar e manter, sem ônus para a CEHAP, no canteiro de obras/serviços, um escritório e os 
meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CEHAP; 

x) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos 
adotados pela CEHAP, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 
execução dos serviços; 
y) Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios. 
z) Demais cláusulas contidas no item 6 do Termo de Referência, anexo VI do Edital. 
 
9.2. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas 
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE. 
 

9.3.  Se a  CEHAP  relevar  o  descumprimento  no  todo  ou  em  parte  de  quaisquer  obrigações  
da CONTRATADA, tal fato  não  poderá  liberar, desonerar ou de  qualquer modo afetar ou  
prejudicar essas  mesmas  obrigações,  as  quais  permanecerão  inalteradas  como  se  nenhuma  
omissão  ou tolerância houvesse ocorrido. 

9.4.  Além das  hipóteses  previstas  na  legislação  e  nas  normas  aplicáveis,  a  CONTRATADA  
será responsável, ainda: 

a) Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados; 
b) Perante a CEHAP ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, erro 
ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato; 

c)Pelo  eventual  acréscimo  dos  custos  do  Contrato  quando,  por  determinação  da  
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas 

ou tiverem a sua execução suspensa; 
d) Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste 
Contrato; 
e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 
 
9.5. Além das hipóteses aqui previstas observarem o Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – 
RILCC/CEHAP. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1.  Além das  estabelecidas  no  Edital,  bem  como  neste  Contrato  e  seus  Anexos,  
constituem obrigações da CEHAP: 

a) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 
b) Liberar as áreas destinadas ao serviço, quando for o caso; 



 

 

 

c) Empenhar  os  recursos  necessários  aos  pagamentos,  dentro  das  previsões estabelecidas  
no Cronograma Físico-Financeiro; 
d) Certificaras  Notas  Fiscais  correspondentes  após  constatar  o  fiel  cumprimento  dos  

serviços executados, medidos e aceitos; 

e) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas; 
f) Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade detectada na execução do Contrato e no 
caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de 

execução e/ou aplicar as sanções previstas neste instrumento e em legislação pertinente; 

g) Emitir os  Termos  de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo  nos  prazos  e  condições  
estipuladas neste Contrato; 

h) Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou 
com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis; 
i)Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo  reservado  à  CONTRATADA  o  direito  de  solicitar  da  Fiscalização,  por  
escrito,  a  posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; 

j) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que 

não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato; 

k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 
quando essa discordar da CEHAP; 

l) Instruir  pedido  de  devolução  de  multa  moratória,  quando  efetivamente  o  prazo  da  
etapa correspondente  ao  serviço  for  recuperado  ou  cumprido,  conforme  estabelecido  no  

Cronograma Físico-Financeiro; 
m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA dando-

lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CEHAP para que proceda a 
dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA; 
n) Fornecer,  quando  detiver,  outros  elementos  que  se  fizerem  necessários  à  compreensão  
dos "Documentos  Técnicos"  e  colaborar  com  a  CONTRATADA,  quando  solicitada,  no  
estudo  e interpretação dos mesmos; 

o) Garantir o  acesso  da  CONTRATADA  e  de  seus  prepostos  a  todas  as  informações  

relativas  à execução dos serviços; 

p) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a 
outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados; 

q) Designar a Fiscalização do Contrato; 
r)Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da Fiscalização antes da emissão 
da Ordem de Serviços; 

s) Demais cláusulas constantes no item 5 do Termo de Referência, anexo VI do edital. 

 
10.2 Quando da aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar, por até 02 (dois) anos, esta será registrada no cadastro de  
empresas inidôneas de que trata o Art. 23 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e Lei 
Estadual n° 9.697/2012 de 4 de maio de  2012  (CAFIL),  com base  no  artigo  186  do   



 

 

 

Regulamento  Interno  de  Licitações,  Contratos  e Convênios da COMPANHIA ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP – RILCC/CEHAP e artigo 37 da Lei 13.303/2016; 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
por representante da CEHAP, para este fim especialmente designado. 

 
11.2.  O gestor  do  Contrato  e  fiscal,  formalmente  designados  pela  CEHAP,  e  

comprovadamente habilitados  para  gerenciar  o  Contrato,  serão  os  responsáveis  pelo  fiel  
cumprimento  das  cláusulas contratuais,  inclusive  as  pertinentes  aos  encargos  

complementares,  conforme  determinação  do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 
 
11.2.1. São obrigações da Fiscalização: 

a) Provocar a instauração de processo administrativo com o objetivo de apurar 

responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do contrato ou de 
promover alteração contratual, especialmente no caso de solução adotada em projeto 

inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico; 

b)Identificar à necessidade de modificar ou adequar à forma de execução do objeto contratado; 
c)Atestar a plena execução do objeto contratado; 
d)Providenciar   tempestivamente   toda   a   documentação   necessária   à   formalização   de   
termos aditivos, apostilas e  outros  atos necessários ao  bom andamento  do  contrato,  
conforme  descrito no RILCC/CEHAP. 

 
11.2.2.  São deveres do representante ou preposto do contratado: 
a)Zelar  pela   manutenção,  durante  todo  o  período  de  execução  do  contrato,  das  condições 
estabelecidas no Edital e das Normas Regulamentadoras e Legislação correlata do Meio 
Ambiente e Segurança e Medicina de Trabalho, como também da regularidade fiscal e 
obrigações trabalhistas; 

b)Zelar  pela  execução  ou  fornecimento  do  objeto  contratual  em  conformidade  com  as  
normas técnicas vigentes e manuais da CEHAP; 

c) Zelar pela plena, total e perfeita execução do objeto contratado. 
 

11.3. Além das obrigações constantes deste Contrato constituem-se em atribuições do gestor e 
fiscal de obra: 

a) Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  a  documentação  pertinente  aos  
trabalhos, incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  Contrato,  projetos,  especificações  

técnicas,  cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os  

anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos 
complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos  



 

 

 

pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e 
serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, 
livro de ocorrências, etc; 

b)Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados 
pela CONTRATADA no início dos trabalhos, quando for o caso; 
c)Analisar  e  aprovar  o  plano  de  execução  e  o  cronograma  detalhado  dos  serviços  a  

serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 

d)Analisar  a  conformidade  da  execução,  quando  for  o  caso,  do  Projeto  de  Gerenciamento  
de Resíduo  de  Construção  Civil  –  PGRCC  com  os  requisitos  exigidos  pelo  CONAMA,  
através  da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei 
nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida 
norma; 

e)Esclarecer   ou   solucionar   incoerências,   falhas   e   omissões   eventualmente   constatadas   
nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f)Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras 
em execução,  bem  como  às  interferências  e  interfaces  dos  trabalhos  da  CONTRATADA  
com  as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela CEHAP; 

g)Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em 

atas, elaboradas  pela  Fiscalização  e  que  conterão,  no  mínimo,  os  seguintes  elementos:  
data,  nome  e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou 
tomadas de decisões; 

h)Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, quando for o caso e 
sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de 

execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
i) Inspecionar sistematicamente o objeto do Contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 
se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos 
prazos estabelecidos e demais obrigações do Contrato; 

j) Realizar inspeções  periódicas  no  canteiro  de  serviço,  a  fim  de  verificar  o  cumprimento  
das medidas  de  segurança  adotadas  nos  trabalhos,  o  estado  de  conservação  dos  

equipamentos  de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e 
ferramentas que ofereçam riscos aos  trabalhadores,  bem  como  a  observância  das  demais  

condições  estabelecidas  pelas  normas  de segurança e saúde no trabalho; 

k)Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
Contrato; 
l)Solicitar  a  substituição  de  materiais  e  equipamentos  que  sejam  considerados  defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 



 

 

 

m) Solicitara  realização  de  testes,  exames,  ensaios  e  quaisquer  provas  necessárias  ao 

controle  de qualidade dos serviços objeto do Contrato, quando for o caso; 
n)Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando 
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
o) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 

destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de 
projeto, conclusão e aprovação  de  serviços  e  etapas  construtivas,  autorizações  para  

execução  de  trabalho  adicional, autorização  para  substituição  de  materiais  e  
equipamentos,  ajustes  no  cronograma  e  plano  de execução    dos    serviços    e    obras,    

irregularidades    e    providências    a    serem    tomadas    pela CONTRATADA    e    Fiscalização.    
Portanto, toda    comunicação    entre    a    Fiscalização    e    a CONTRATADA será realizada 

através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências; 

p) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços e 
encaminhá- los às instâncias superiores; 

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 
respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 
respectivas memórias de cálculo bem como bem como, conferir, visitar, liquidar a 

correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA; 
r) Verificar e   aprovar   a   substituição   de   materiais,   equipamentos   e   serviços   solicitada   
pela CONTRATADA e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da 
equivalência entre os componentes; 

s) Solicitar,formalmente,  a  CONTRATADA,  nos  eventuais  aditivos  e  paralisações,  
justificativa técnica  respectiva  e  com  base  na  mesma,  formar  juízo  de  valor  desses  
eventos  e  encaminhar  a documentação   necessária   para   instâncias   superiores   
providenciarem  as   medidas   cabíveis   aos mesmos; 

t) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela CONTRATADA, mediante 

parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de 
que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

u)Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a 
ação  da  Fiscalização  ou  cuja  presença  no  local  dos  serviços  seja  considerada  prejudicial  

ao andamento dos trabalhos; 

v)Fiscalizar   o   cumprimento   pela   CONTRATADA   quanto   ao   cumprimento   dos   encargos 
complementares. 

w) Verificar e  aprovar  os  desenhos  “Como  Construído”  (As  Built),  quando  esse  serviço  for  
do encargo da CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto 
original, de modo  a  documentar  fielmente  os  serviços  e  obras  efetivamente  executados.  

Qualquer auxílio prestado  pela  Fiscalização  na  interpretação  dos  desenhos,  Memoriais,  
especificações  e  demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não 

poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos 
serviços; 



 

 

 

x)Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da CONTRATADA, da entrada e 

saída  de  equipamentos,  serviços  executados  e  em  andamento,  efetivo  de  pessoal,  
condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das 

subcontratadas, quando for o caso; 

y)Receber provisoriamente a obra objeto do Contrato; 
z)Colaborar com a Comissão de Recebimento Definitivo, sempre que for solicitada; 
a.a) Demais cláusulas contidas no item 7 do Termo de Referência, anexo VI do edital. 
 

11.4.  Na primeira  medição  deverá  constar  a(s)  respectiva(s)  Anotação(s)  de  

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. 

11.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CEHAP responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 

serviços contratados. 

 

11.6.  A CEHAP se reserva  o  direito  de  rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  serviços  ora  
contratados, prestados em desacordo com o edital, seus anexos e com o Contrato. 

 

11.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante daCEHAP  encarregado 
da fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela  CONTRATADA,  ou,  

nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais 
cabíveis. 

 
11.8. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pela CEHAP. 

 

12. DA MATRIZ DE RISCOS 
 

12.1. Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo (ao Edital) XXVI - 
Matriz de Riscos deste Contrato, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, 
informar a CEHAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento  do  evento  ocorrido,  incluindo  sua  natureza,  a  data  da  ocorrência  e  sua  
duração estimada; 

b) As  medidas  que  estavam  em  vigor  para  mitigar  o  risco  de  materialização  do  evento,  
quando houver; 

c)  As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que 

esses efeitos cessem; 

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão 
do evento; e, 



 

 

e) Outras informações relevantes. 
 

12.2. Após a notificação, a CEHAP decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar 
esclarecimentos adicionais a   CONTRATADA.   Em sua   decisão   a   CEHAP   poderá   isentar   
temporariamente   a CONTRATADA do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo 
Evento. 

 
12.3.  A concessão  de  isenção  não  exclui  a  possibilidade  de  aplicação  das  sanções  
previstas  na Cláusula Décima Terceira. 
 
12.4. O reconhecimento pela CEHAP dos eventos descritos no Anexo (ao Edital) XXVI - Matriz 
de Riscos que  afetem  o  cumprimento  das  obrigações  contratuais,  com  responsabilidade  
indicada exclusivamente  a  CONTRATADA,  não  dará  ensejo  à  recomposição  do  equilíbrio  
econômico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela 
CONTRATADA. 

 

12.5.  As obrigações  contratuais  afetadas  por  caso  fortuito,  fato  do  príncipe  ou  força  
maior  serão comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia útil, contados da data da ocorrência 

do evento. 
 
12.6. As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido. 
 

12.7.  As partes  não  serão  consideradas  inadimplentes  em  razão  do  descumprimento  

contratual decorrente de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 
 

12.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a 
recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do 
evento sejam cobertas por Seguro. 

12.9.  O Contrato  poderá  ser rescindido,  quando  demonstrado  que  todas as  medidas  para  
sanar  os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível 

ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa. 

 

12.10.  As partes  se  comprometem  a  empregar  todas  as  medidas  e  ações  necessárias  a  
fim  de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força 
maior. 

 

12.11. Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da  execução  do  contrato,  não  previstos  no  Anexo  (ao  Edital)  
XXVI  -  Matriz  de Riscos,  serão  decididos  mediante  acordo  entre  as  partes,  no  que  diz  
respeito  à  recomposição  do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 



 

 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
13.1. Além das cláusulas contidas no item 9 do Termo de Referência, anexo VI do edital, ficará a 
CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a CEHAP, pelo prazo de até dois anos, 
observada a dosimetria em cada caso conforme subitem 13.4.3 deste item, sem prejuízo das 
multas previstas  neste  Contrato,  bem  como  das  demais  cominações  legais,  garantida  
prévia  e fundamentada defesa, quando: 

13.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato; 
13.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida neste Contrato e anexos ou apresentar 

documento falso; 
13.1.3.  Ensejar o  retardamento  da  execução  ou  da  entrega  do  objeto  deste  Contrato  sem  
motivo justificado; 

13.1.4.  Não mantiver  a  proposta,  salvo  se  em  decorrência  de  fato  superveniente,  
devidamente justificado; 
 
13.1.5. Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 
 
13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 
 
13.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 
 
13.1.8.  A aplicação  da  sanção  de  que  trata  o  subitem  13.1  deste  Contrato  implicará  ainda  
o descredenciamento  da  CONTRATADA,  pelo  mesmo  prazo,  no  Cadastramento  da  
Secretária  de Administração do Estado da Paraíba – Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar – CAFILPB. 

13.2. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CEHAP poderá aplicar sanções de 
natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas 

contratuais. 

13.3. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no 

montante equivalente ao  prejuízo  excedente  que  causar,  na  forma  do  Parágrafo  Único,  do  
artigo  416,  do Código Civil. 
 
13.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CEHAP poderá ainda, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
13.4.1.  ADVERTÊNCIA: É o  aviso  por  escrito,  emitido  quando  a  CONTRATADA  descumprir 
qualquer  obrigação,  e  será  expedido  pelo  Gestor/Fiscal  do  Contrato  ou  servidor  
responsável  pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação 

ocorrer na fase de execução do  objeto,  entendida  desde  a  recusa  em retirar  a  nota  de  
empenho  ou  em assinar o  Contrato,  nos seguintes casos: 

13.4.1.1.  Quando se  tratar  de  execução  de  serviços,  caso  seja  identificado  atraso  superior  
a  15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não 
justificado pela CONTRATADA. 



 

 

 

13.4.1.2. Quando a CONTRATADA descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto 
deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 
13.4.2.  MULTA: É  a  sanção  pecuniária  que  será  imposta  à  CONTRATADA,  pelo  Ordenador  
de Despesas da CEHAP, por atraso injustificado na execução do objeto ou inexecução do mesmo, 

sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
 
13.4.2.1. Nos casos de atrasos: 
 
13.4.2.1.1. Até 0,33 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do 

objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
13.4.2.1.2. Até 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto da licitação,  calculado,  desde  o  primeiro  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  
correspondente  à  parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CEHAP, quando o 

atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
 
13.4.2.1.3. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do 

prazo de entrega do objeto  da  licitação,  sem  prejuízo  da  aplicação  do  disposto  nos  subitens  
13.4.2.1.1  e 13.4.2.1.2; 
13.4.2.2. Nos casos de recusa ou inexecução: 
 
13.4.2.2.1. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário  em  assinar  o  Contrato,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela  
CEHAP  ou  inexecução parcial do objeto, calculado sobre a parte inadimplente; 

 
13.4.2.2.2. Até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do 

objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de 
entrega. 
 
13.4.2.2.3.  A multa  será  formalizada  por  simples  apostilamento,  na  forma  do  artigo  189  
do RILCC/CEHAP e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

CONTRATADA a  oportunidade  do  contraditório  e  ampla  defesa,  no  prazo  de  05  (cinco)   
dias  úteis,  a  contar  do recebimento da notificação, conforme artigos 194-196 do RILCC, 

observada a seguinte ordem: 
 
13.4.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 
 
13.4.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA; e 
 
13.4.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 
13.4.2.4.  Se a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda  

desta, responderá à CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a 
aplicação da fórmula   constante   no   subitem   6.12   deste   Contrato,   que   será   descontada   

dos   pagamentos eventualmente devidos pela CEHAP ou cobrados judicialmente. O atraso, para 
efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 



 

 

 

vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no 

primeiro dia útil seguinte. 
 
13.4.2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 
13.4.2.5. 1. O atraso na execução do objeto deste Contrato, não superior a 05 (cinco) dias; 
 
13.4.2.5. 2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 
 
13.4.2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 
 
13.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo 

com o objetivo de  anulação  da  nota  de  empenho  e/ou  rescisão  unilateral  do  Contrato,  
exceto  se  houver justificado  interesse  da  CEHAP  em  admitir  atraso  superior  a  30  (trinta)  

dias,  sendo  mantidas  as penalidades na forma do subitem 13.4.2.1.1 e 13.4.2.1.2. 
13.4.3. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente a empresa de participar de 
licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA 
no Cadastro da Secretária de Estado da Paraíba, de acordo com os prazos a seguir: 
 
13.4.3. 1. Quando a CONTRATADA incorrer nas condutas tipificadas abaixo estará sujeita a 
sanção de suspensão de licitar, de contratar, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais: 
 
a)Dar causa à inexecução parcial do contrato. Sanção: 01 (um) ano e 06 (seis) de suspensão; 
b)Dar causa à inexecução total do contrato. Sanção: 02 (dois) anos de suspensão; 
c)Deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame,  salvo  na  hipótese  de  
inversão  de fases prevista. Sanção: 06 (seis) meses de suspensão; 

d)Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado. Sanção: 06 (seis) meses de suspensão; 

e)Não  celebrar  o  contrato,  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  quando  

convocado. Sanção: 01 (um) ano de suspensão; 
f)Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta; Sanção: 01 (um) ano de suspensão; 
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; Sanção: 08 (oito) meses de suspensão; 
h) Apresentar documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar  declaração  falsa  

durante  a licitação ou a execução do contrato; Sanção: 02 (dois) anos de suspensão; 

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; Sanção: 02 (dois) 

anos de suspensão; 

j)Comportar-se com má-fé; Sanção: 06 (seis) meses de suspensão; 
k)Praticar  atos  ilícitos  visando  a  frustrar  os  objetivos  da  licitação.  Sanção:02  (dois)  anos  
de suspensão. 



 

 

 

13.4.3.2. O prazo da sanção a que se refere o subitem 13.4.3.1 terá início a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado do Paraíba. 
13.4.3.3.  A sanção  de  suspensão  do  direito  de  participar  de  licitação  e  impedimento  de  
contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no 
impedimento de inscrição cadastral; 
13.4.3.4.  Se a sanção de suspensão for aplicada no curso da vigência do contrato, a CEHAP 
poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada ao 
contratado, ou mantê- lo vigente. 

13.4.3.5. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 02 
(dois)anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a 
ser aplicada. 
13.4.3.6. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
13.4.3.6. 1. O Setor responsável pelas licitações da CEHAP, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
13.4.3.6. 2.  O Diretor Requisitante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução do objeto, entendida desde a recusa em assinar o Contrato. 
13.4.3.6. 3.   A penalidade  de  suspensão  será  registrada  no  Sistema  de  Cadastro  da  
Secretária  de Administração do Estado da Paraíba. 
 
13.5. É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária  ou  de  multa,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  ciência  
da respectiva notificação. 

13.5.1.  O recurso  será  dirigido  a  Diretora-Presidente,  por  intermédio  da  autoridade  que  
aplicou  a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
13.5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário; 
13.5.3. Assegurado o direito à  defesa prévia  e  ao contraditório,  e  após exaurida a fase  
recursal,  a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá 
ser publicado no sítio eletrônico da CEHAP, devendo constar: 

13.5.3.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
13.5.3.2.  O prazo do impedimento para licitar e contratar; 
13.5.3.3.  O fundamento legal da sanção aplicada; e 
13.5.3.4.   O nome  ou  a  razão  social  do  punido,  com  o  número  de  sua  inscrição  no  
Cadastro  da Receita Federal. 
13.5.4.  Após o  julgamento  do(s)  recurso(s),  ou  transcorrido  o  prazo  sem  a  sua  

interposição,  a autoridade  competente  para  aplicação  da  sanção  comunicará  
imediatamente  ao  órgão  competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da 



 

 

 

sanção no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, inclusive 

para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar. 
13.6. Da sujeição a perdas e danos: 
 
13.6.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a CONTRATADA 
ficará sujeita, ainda,  à  composição  das  perdas  e  danos  causados  à  CEHAP  pelo  

descumprimento  das obrigações contratuais. 
13.7.  Aplicam-se a  este  Contrato,  no  tocante  a  sanções,  os  comandos  dos  artigos  141 a 
144  do REGULAMENTO    INTERNO    DE    LICITAÇÕES,    CONTRATOS    E    CONVÊNIOS    DA 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP – RILCC/CEHAP. 

 
14. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

conseqüências cabíveis. 
 
14.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
 
14.2.1. O descumprimento de obrigações contratuais; especificações, projetos ou prazos; 

destacando- se: 
a)A lentidão do seu cumprimento, levando a CEHAP a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
b)O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
c)A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
CEHAP; 
 
14.2.2. A alteração da pessoa do contratado, mediante: 
a)A subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não 
atenda  às  condições  de  habilitação  e  sem  prévia  autorização  da  CEHAP,  observada  as  

condições contratuais e o RILCC/CEHAP; 
b)A fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, não admitidas no 
edital e no Contrato e sem prévia autorização da CEHAP. 
14.2.3. O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização do Contrato; 
14.2.4. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; Contrato administrativo;  ter  
obtido  vantagem  ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de Contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,  no 
ato convocatório da licitação pública ou nos  respectivos  instrumentos  contratuais;  ter  
manipulado  ou  fraudado  o  equilíbrio  econômico- financeiro  dos  Contratos  celebrados  com  
a  administração  pública;  ter  dificultado  atividade  de investigação  ou  fiscalização  de  
órgãos,  entidades  ou  agentes  públicos,  ou  ter  intervindo  em  sua atuação, inclusive no 
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 
14.3.  As práticas  passíveis  de  rescisão,  tratadas  nesse  inciso,  podem  ser  definidas,  dentre  
outras, como: 



 

 

 

a)Corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação do empregado da CEHAP no processo licitatório ou na execução 
do Contrato; 

b)Fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatório ou 

de execução do Contrato; 
c) Colusiva: esquematizar  ou  estabelecer  um  acordo  entre  dois  ou  mais  licitantes,  com  ou  

sem conhecimento  de  representantes  da  CEHAP,  visando  estabelecer  preço  sem níveis  
artificiais  e  não competitivos; 
d)Coercitiva:  causar  danos  ou  ameaçar,  direta  ou  indiretamente,  as  pessoas  físicas  ou  
jurídicas, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do 
Contrato; 
e)Obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declarações falsas, com 
objetivo de impedir materialmente a apuração de práticas ilícitas. 
14.3.1.  As práticas  acima  exemplificadas,  além  de  acarretarem  responsabilização  
administrativa  e judicial    da    pessoa    jurídica,    implicarão    na    responsabilidade    
individual    dos    dirigentes CONTRATADA  e  dos  administradores/gestores,  enquanto  
autores,  coautores ou  partícipes  do  ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846/2013. 

14.3.2. Os casos de rescisão  contratual devem ser formalmente  motivados nos autos do  
processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa. 

14.4. A rescisão do Contrato poderá ser: 
a)Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes; 
b)Amigável, por acordo entre  as partes, reduzida a termo  no processo de contratação, desde 

que haja conveniência para a CEHAP; 
c)Judicial, nos termos da legislação. 
14.4.1. A rescisão por ato unilateral a  que  se refere o  inciso I deste  item deverá  ser precedida 
de comunicação   escrita   e   fundamentada   da   parte   interessada   e   ser  enviada   à   outra   
parte   com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

14.4.2. Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de 
serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o subitem 13.4.1 será de 90 (noventa) dias. 
14.4.3. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta 
ressarcida dos prejuízos  que  houver  sofrido  regularmente  comprovados,  e  no  caso  da  

CONTRATADA  terá ainda direito a: 
I – Devolução da garantia; 
II – Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;  

III–Pagamento do custo da desmobilização; 

14.5. A rescisão por ato unilateral da CEHAP acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Contrato: 

I - Assunção imediata do objeto contratado, pela CEHAP, no estado e local em que se encontrar; 
II-  Execução  da  garantia  contratual,  para  ressarcimento  pelos  eventuais  prejuízos  sofridos  
pela CEHAP; 



 

 

 

III-  Na  hipótese  de  insuficiência  da  garantia  contratual,  a  retenção  dos  créditos  
decorrentes  do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CEHAP. 
 
15. DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO 
 
15.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta 
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Contrato, os fatos, 
cujos efeitos não sejam possível  evitar  ou  impedir,  nos  termos  do  parágrafo  único  do  Art.  
393  do  Código  Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços 
contratados. 

 
16. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
16.1. Este Contrato poderá ser alterado qualitativamente e quantitativamente, por acordo das 
partes e mediante prévia  justificativa  da  autoridade  competente,  vedando-se  alterações  que  
resultem  em violação ao dever de licitar. 
16.1.1. A alteração qualitativa do objeto poderá ocorrer quando houver modificação do projeto 
ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da CEHAP. 

16.1.2.  A alteração  quantitativa  poderá  ocorrer,  nas  mesmas  condições  contratuais,  

quando  for necessários acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
16.1.3. Na hipótese de alterações contratuais para fins de fixação de preços dos insumos e 
serviços a serem acrescidos no Contrato, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto 
oferecido pelo contratado na licitação. 

16.1.4. Se no Contrato não foram contemplados preços unitários para obras, serviços ou bens, 
estes serão considerados  preços  unitários  extracontratuais,  classificada  a  alteração  
contratual  como qualitativa e serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados o 

limite estabelecido no item 16.1.2 acima, nos exatos termos contidos no RILCC/CEHAP. 
16.1.5.  Nenhum acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  no  item  

16.1.2, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes. 
16.2.  As alterações  contratuais  sob  alegação  de  falhas  ou  omissões  em  qualquer  das  
peças, orçamentos,  plantas,  especificações,  memoriais  ou  estudos  técnicos  preliminares  do  
projeto  não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato. 

16.3.   As alterações  qualitativas  podem ultrapassar os limites previstos  neste  Contrato,  

desde  que observadas às seguintes situações: 

16.3.1. Não acarrete  para  a CEHAP  encargos contratuais superiores aos oriundos de uma  
eventual rescisão contratual por razões de interesse da Companhia, acrescidos aos custos da 
instauração de um novo processo licitatório; 

16.3.1. Não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e 
econômico- financeira da CONTRATADA; 



 

 

 

16.3.2.   Decorra de   fatos   supervenientes   que   impliquem   em   dificuldades   não   previstas   

ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

16.3.3.  Não ocasione  a  transfiguração  do  objeto  originalmente  contratado  em outro  de  

natureza e propósito diversos; 
 
16.3.4.  Seja necessária  à  completa  execução  do  objeto  original  do  Contrato,  à  otimização  
do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 
 
16.3.5. Demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, que as 
conseqüências de uma rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam 
em gravame para a CEHAP. 

16.4. O Contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição para a justa remuneração da 

obra, serviço ou fornecimento, objetivando  a  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  
inicial  do  ajuste,  na hipótese  de  sobrevirem fatos imprevisíveis ou  previsíveis, porém,  de  

conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da sua, ou ainda, na hipótese de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 
 
16.5. Ressalvados os tributos sobre a renda ou lucro, quaisquer outros tributos ou encargos 
legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a  data  da  apresentação  da  proposta,  de  comprovada  repercussão  nos  
preços  contratados, implicarão no reequilíbrio deste para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
16.6. Observados os itens 16.4 e 16.5 anteriores, a revisão ou reequilíbrio econômico-

financeiro em sentido estrito é decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar quando a 
interferência causadora do desequilíbrio   econômico-financeiro,   consistir   em   um   fato   

imprevisível   ou   previsível   de conseqüências incalculáveis, anormal e extraordinário. 
16.6.1.  A revisão  ou  reequilíbrio  econômico-financeiro  em  sentido  estrito  pode  ser  

concedido  a qualquer  tempo,  independentemente  de  previsão  contratual,  desde  que  
verificadas  os  seguintes requisitos: 
16.6.1..1 O evento seja futuro e incerto; 
16.6.1..2 O evento ocorra após a apresentação da proposta; 
16.6.1..3.  O evento não ocorra por culpa da CONTRATADA; 
16.6.1..4. A possibilidade da revisão contratual seja aventada pela CONTRATADA ou pela 
CEHAP; 
16.6.1.5.  A modificação seja substancial nas condições Contratadas, de forma que seja 
caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da 
CEHAP; 
 
16.6.1.6.   Haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade 

de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos 
encargos da CONTRATADA; 



 

 

 

 
16.6.1.7.  Seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatório 

correlata que demonstre que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente 
pactuadas. 

16.7. A garantia de execução contratual poderá ser alterada quando conveniente a sua 
substituição a pedido da CONTRATADA e desde que aceita pela CEHAP. 
 
16.8.  A forma  de  pagamento  poderá  ser  alterada  por  imposição  de  circunstâncias  
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com 

relação ao cronograma financeiro  fixado  sem  a  correspondente  contraprestação  de  
fornecimento  de  bens  ou  execução  de obras ou serviços. 
 
16.9. Na hipótese de supressão de obras, serviços ou bens, se a CONTRATADA á houver 

adquirido os materiais e posto no local da execução, estes devem ser ressarcidos pela CEHAP 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados. 
 
16.10.   Nas hipóteses   do   atraso   no   cumprimento   do   cronograma   decorrer   de   culpa   
da CONTRATADA, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega e de 
vigência contratual serão prorrogados, a critério da CEHAP, aplicando-se à contratada, neste 
caso, as sanções previstas no edital e no Contrato, e sem operar qualquer recomposição de 
preços, inclusive reajustes. 
 
16.11. As alterações de que trata esta Cláusula deverão ser formalizadas por meio de termos 
aditivos, exceto as que  digam respeito  à  variação do  valor contratual para  fazer face ao  
reajuste  de  preços previsto   no   próprio   Contrato   e   às   atualizações,   compensações   ou   
penalizações   financeiras decorrentes  das  condições  de  pagamento  nele  previstas,  que  
poderão  ser  registradas  por  simples apostilamento. 
 
16.12. Aplicam-se a esta cláusula os comandos constantes no RILCC/CEHAP. 
 
17.  DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
17.1.  Após a  conclusão  dos  serviços  contratados,  a  CONTRATADA,  mediante  requerimento  
ao dirigente da CEHAP, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
17.2.  Os serviços  concluídos  poderão  ser  recebidos  provisoriamente,  a  critério  da  CEHAP  
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

17.3. O termo circunstanciado citado no item anterior ocorre quando: 
a)Os serviços estiverem em conformidade com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse 
fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 
b)Os  serviços  apresentarem  não  conformidade  com  os  requisitos  preestabelecidos,  

relacionar  os serviços desconformes,  explicando as razões das inconsistências,  dando prazos 
para correção, que não poderão ser superiores há 90 dias. 
17.4. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas,no  total  ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem   



 

 

 

vícios,  defeitos  ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e 

responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CEHAP, independentemente  
da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, cabendo à Fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que  sejam  sanadas  todas  as  eventuais  
pendências  que  possam  vir  a  ser  apontadas  no  Termo  de Recebimento Provisório. 

17.4.1.  A CONTRATADA  responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  CEHAP  ou  a  
terceiros, independentemente de comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
17.5. Para o  recebimento  DEFINITIVO  dos serviços,  o  dirigente  do  órgão  CEHAP  designará  

uma comissão  com  no  mínimo  03  (três)  técnicos,  que  vistoriará  os  serviços  e  emitirá  
Termo  de Recebimento Definitivo, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 
17.6.  É condição  indispensável  para  a  efetiva  emissão  do  Termo  de  Recebimento  
Definitivo,  a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 
a)Certidão Negativa de Débito-CND; 
b)Outros que o objeto exigir do item; 
c)Aprovação dos desenhos “Como Construído” (As Built). 
 
17.7.  A assinatura  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  não  exime  a  CONTRATADA  das 

responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 
exclui as garantias  legais  e  contratuais,  as  quais  podem  ser  argüidas  pela  CEHAP,  dentro  

dos  prazos  de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado 
neste Contrato. 

17.7.1.  A assinatura  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo,  não  exime  a  CONTRATADA  das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 

exclui as garantias  legais  e  contratuais,  as  quais  podem  ser  argüidas  pela  CEHAP,  dentro  
dos  prazos  de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado 
neste Contrato; em especial o teor do artigo 618 do Código Civil. 

 
17.8.   Após a   assinatura   do   Termo   de   Recebimento   Definitivo,   a   garantia   prestada   

pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme 
procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias. 

 
18.  DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

18.1.  A CEHAP  por  conveniência  administrativa  ou  técnica,  se  reserva  o  direito  de  
paralisar,  a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a 
CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 

18.2.  Se a  CONTRATADA,  por  circunstância  de  força  maior  for  impedida  de  cumprir  total  
ou parcialmente o Contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CEHAP. 
18.3.  Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e 
perdurem por10 (dez) dias ou mais, a CEHAP poderá suspender o Contrato, permanecendo a 
CONTRATADA com as obrigações descritas no ato de suspensão. 



 

 

 

 
18.3.1.    Com base  na  cláusula  deste  Contrato,  que  trata  das  obrigações  da  CONTRATADA,  
a CEHAP no ato da suspensão deve elencar as obrigações que permanecerão para 
CONTRATADA. 
 
18.4.   Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização, em 
até 05(cinco)  dias  úteis,  cópia  da  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e  de  Informações  à  
PrevidênciaSocial- GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de entrega. 
18.4.1.   A Fiscalização deverá encaminhar cópia do documento mencionado ao setor financeiro 
da CEHAP para o arquivamento e anotações necessárias. 
18.4.2.  Se a suspensão injustificada do Contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, 
quaisquer das partes poderão solicitar a rescisão do Contrato. 
18.5. As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão 
pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber: 

18.5.1.  Autorização prévia  da  fiscalização  com justificativa  para  que  as  mesmas  sejam  
realizadas(ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro); 
18.5.2.  Comprovantes da  execução  das  mesmas  (Ex:  notas  fiscais,  recibos,  folhas  de  
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc.); 
18.5.3. Fotografias validadas pela Fiscalização, contendo legenda e data; 
18.5.4. Outros que a Fiscalização considerar necessários. 
18.6. A justificativa mencionada no subitem 18.5.1 deve explicitar as razões técnicas 
e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. 
 
19.  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DOS SEGUROS 
 
19.1.  A garantia  de  execução  deste  Contrato  equivale  ao  percentual  de  5  %  (cinco por 
cento) do valor global do Contrato, ou seja,  R$ _______________________________________________. 
 

19.1.1.  A garantia  visa  garantir  o  pleno  cumprimento,  pela  CONTRATADA,  das  obrigações 
estipuladas neste Contrato. 

19.1.2. No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

19.1.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CEHAP, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

19.1.3.1.  Na notificação  devem  constar  as  razões  da  utilização  da  garantia,  com  referência  

ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria providenciar e 
do valor das mesmas. 
 



 

 

 

19.1.4. Após a execução do Contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações 

a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo de 
até 30 (trinta) dias da solicitação da CONTRATADA. 

 
19.1.4.1. Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, 

respeitadas as demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente à 
remuneração de acordo com a fórmula estabelecida a seguir: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) 

I = (6/100)/365 

 
I= 0,00016438 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
19.2.  ACONTRATADA  obriga-se  a  apresentar,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  após  a  
assinatura  do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviços, a apólice de Risco de 
Engenharia com cobertura de  Responsabilidade  Civil  Geral  e  Cruzada,  tendo  a  CEHAP  como  
BENEFICIÁRIA,  com  valor (importância segurada) não inferior ao do Contrato, atendida as 
seguintes considerações: 

19.2.1. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do Contrato, 

estendendo-se a cobertura por mais 03 (três) anos após a vigência do seguro. 
19.2.2. O seguro deve ter as seguintes coberturas mínimas: 
a) Cobertura Básica: Seguros para obras civis em construção (OCC) para os seguintes riscos; 
a.1) Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; 
a.2)  Riscos  da  natureza  (danos  causados  por  vendaval,  queda  de  granizo,  queda  de  raio  e 
alagamento, entre outros). 
b) Coberturas Especiais: 
b.1) Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e/ou 
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de    
transporte; 

b.2) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal 
(lockout); 
b.3) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local; 
b.4) Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas; 
b.5)  Obras  temporárias:  cobre  danos  materiais  causados  exclusivamente  a  barracões  e  
andaimes existentes no local da construção; 



 

 

 

b.6)  Despesas  de  salvamento  e  contenção  de  sinistros:  cobre  despesas  com  providências  

de emergência para conter as conseqüências de prejuízo decorrente de acidentes; 
b.7)   Danos   morais   decorrentes   de   responsabilidade   civil:   cobre   danos   morais   

causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. 
c) Coberturas Adicionais: 
c.1) Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de 

projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. 
c.2) Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos 
com honorários de advogados. 
c.3)    Responsabilidade    civil    cruzada:    cobre    os    danos    materiais    e    corporais    
causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou 
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o 
prazo de vigência da apólice. 
c.4) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do 

segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de 
obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes. 
 
d) Manutenção simples, ampla e garantia: 
 
d.1) Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos 

trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção. 
 
d.2) Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os 
empreiteiros segurados,  durante  as  operações  realizadas  por  eles,  no  período  de   
manutenção,  garante  danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de 
construção ou instalação. 

d.3)  Lucros  cessantes  decorrentes  de  responsabilidade  civil:  garante  as  quantias  pelas  
quais  o segurado    é    responsável,    referentes    a    perdas    financeiras    e    lucros    
cessantes    causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à 
obra. 
 
d.4)  Responsabilidade  civil  do  empregador:  garante  as  quantias  pelas  quais  o  segurado  
vier  a  ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a 
empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no 
canteiro de obras. 
 
19.2.3.  Na apólice  mencionada  deverão  constar,  no  mínimo,  número  completo  da  licitação  
ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato. 
 
19.2.4.  Quando se  tratar  de  consórcio,  as  garantias  de  Cumprimento  do  Contrato  e  Risco  
de Engenharia  poderão  ser  apresentadas  integralmente  pela  empresa  líder  do   
consórcio,  ou  por  cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à 
sua participação no consórcio. 

 
20.  DA SUBCONTRATAÇÃO 



 

 

  

 
20.1. Não será admitida a subcontratação dos serviços ora licitados. 
 
 

21.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1.   A CONTRATADA   se   sujeita   integralmente   aos   termos   do   presente   Contrato   e   

aos estabelecidos  pelo  Regulamento  Interno  de  Licitações,  Contratos  e  Convênios  da  
Companhia  Estadual de Habitação Popular – CEHAP RILCC/CEHAP, no que couber. 
 
 
21.2. Os  casos  omissos  neste  Contrato  serão  resolvidos  pelas  Leis  13.303/16  e  pelo  
Regulamento Interno  de  Licitações,  Contratos  e  Convênios  da  Companhia  Estadual de 
Habitação Popular – CEHAP RILCC/CEHAP e legislação pertinente. 
 
21.3 A  CONTRATADA  deverá  informar  imediatamente  a  CEHAP,  quando  ocorrer  alteração  
do endereço   comercial,   telefones,   e-mail,   com   vistas   a   possibilitar   eventual   
recebimento   de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 
  
21.3.1. O descumprimento  deste  item,  por parte  da  CONTRATADA,  implicará  na  aceitação, 
sem qualquer  objeção,  das  determinações  emanadas  da  CEHAP,  decorrentes  de  quaisquer  

tipos  de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras ora 
contratadas. 
  
21.4.  É vedado  à  CONTRATADA  negociar  duplicatas  ou  qualquer  outro  título  cambial  

emitido contra a CEHAP. 
 
21.4.1. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações 
ajustadas neste Instrumento. 

 
21.5. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, 
em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são 
anexos. 
 
21.6.  Compete à  CEHAP  dirimir  divergência,  de  qualquer  natureza,  havida  entre  os  

documentos integrantes deste Instrumento. 
 
 
21.7.  As partes considerarão completamente  cumpridas  o  Contrato  no  momento  em  que  
todas  as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e 
aceitas pela CEHAP; 
 
 



 

 

 

21.7.1.Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste 

Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento 
de outras; 
 

 
22.DA PUBLICAÇÃO 
 

22.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no 
Diário Oficial do Estado. 

 
 
 
23. DO FORO 
 
23.1.O foro para dirimir os litígios decorrentes da execução deste contrato é o da Seção 
Judiciária de João Pessoa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só 

efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

João Pessoa,_________de____________________________________de 2025.  
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP 
CONTRATANTE 

 

 
Emilia Correia Lima                                                                                  Luís Rogério Pinho Trócoli 
Diretora Presidente                                                                   Diretor Administrativo e Financeiro 

 
_________________________________________________________ 

                                                                                  CONTRATADA 
 

 
______________________________________________________________ 

Representante Legal 
Testemunha 01  

 

Nome:_________________________________________ 

 

CPF:__________________________________________ 

 



 

 

RG:__________________________________ 

 

Testemunha 02 

Nome: _______________________________________ 

 

CPF:_________________________________________ 

 

RG:_____________________________________ 
 



 

 

 
 

ANEXO IV 

MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS-BDI–MATERIAIS/EQUIPAMENTOS(MODELO) 

 
 

LICITAÇÃO: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOSFÍSICOSDAOBRA(Área,extensão,capacidade,etc): 

1. CUSTODIRETODAOBRA(CD): 

2. COMPOSIÇÃODOCUSTOINDIRETO(CI)QUEINCIDESOBREOSCUSTOSDIRETOS(CD) 

DISCRIMINAÇÃODOSCUSTOSINDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%)ADOTADA 

2.1 CustodeAdministraçãoCentral–AC 

2.2CustodeMargemdeIncertezadoEmpreendimento 
– MI 

2.3 CustoFinanceiro–CF 

3. COMPOSIÇÃODOCUSTOINDIRETO(CI)QUEINCIDESOBREOPREÇOTOTALDAOBRA(PT) 

DISCRIMINAÇÃODOSCUSTOSINDIRETOS(CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

3.1CustosTributáriosTotais –T 

Tributários Federais 

TributáriosMunicipais 

3.2 MargemdeContribuiçãoBruta(BenefícioouLucro) 
– MC 
3.3TaxadeAdministraçãodeContratos - FE* 

FórmuladoBDI: 
 
 
 
              BDI = {[(1+AC+MI)x(1+CF)x(1+MC)÷[1-(T+FE)]-1}x100 
 
 
 
 
 

4. TAXA DE BDI(BDI): 27,32% 

5. PREÇOTOTALDAOBRA 
COMBDI(PT=CDx(1+BDI/100)) 

ORÇAMENTISTA: (NOME,FORMAÇÃOECREA): 

Onde: 

BDI:TaxadeBDI 

AC:Taxadeadministraçãocentral 

MI=Taxa Margemdeincerteza(risco) 

CF = Taxa referente aos custos financeiros 

T=Taxareferenteaos tributos 

MC = Taxa referente à margem 
deContribuição(lucrooubenefício) 

Onde: PT = Preço Total;  

CD = Custos diretosDATA: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS-BDI–SERVIÇOS 

 
 

LICITAÇÃO: 

OBJETO: 

LOCAL: 

1. CUSTODIRETODAOBRA (CD): 

2. COMPOSIÇÃODOCUSTOINDIRETO(CI)QUEINCIDESOBREOSCUSTOSDIRETOS(CD) 

3. DISCRIMINAÇÃODOSCUSTOSINDIRETOS(CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

4. CustodeAdministraçãoCentral–AC 

CustodeMargemdeIncertezadoEmpreendimento 
– MI 

CustoFinanceiro–CF 

5. COMPOSIÇÃODOCUSTOINDIRETO(CI)QUEINCIDESOBREOPREÇOTOTALDAOBRA(PT) 

6. DISCRIMINAÇÃODOSCUSTOSINDIRETOS(CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

7. CustosTributáriosTotais –T 

Tributários Federais 

TributáriosMunicipais 

MargemdeContribuiçãoBruta(BenefícioouLucro) 
– MC 

TaxadeAdministraçãodeContratos* 

Fórmula do BDI: 
 
 
 
 
      BDI = {[(1+AC+MI)x(1+CF)x(1+MC)÷[1-(T+FE)]-1}x100 
 
 
 
 
 
 

8. TAXADEBDI(BDI):27,32% 

9. PREÇOTOTALDAOBRA 
COMBDI(PT=CDx(1+BDI/100)) 

ORÇAMENTISTA: (NOME,FORMAÇÃOECREA): 

Onde: 

BDI:TaxadeBDI 

AC:Taxadeadministraçãocentral 

MI=Taxa Margemdeincerteza(risco) 

CF = Taxa referente aos custos financeiros 

T=Taxareferenteaos tributos 

MC = Taxa referente à margem 
deContribuição(lucrooubenefício) 

Onde: PT = Preço Total;  

CD = Custos diretosDATA: 

 
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO VI 
 
 
 
 
                                                                  EM ANEXO 
 



 

 

 
 

ANEXO VII  

MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

  

(G)TRANSPORTES (CÁLCULO FEITO POR OBRA) 

TOTAL(G)   
  

( H) CUSTO DIRETO TOTAL( D+ F +G) 

TOTAL(H)   

  

(I)BDI (XX,XX%) 

TOTAL(I)   

  

( J)CUSTO UNITÁRIO TOTAL(H+I) 

TOTAL(J)   

  

ORÇAMENTISTA (NOME,FORMAÇÃO E CREA) DATA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO VIII 
MODELO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UNID QTD* PREÇOS DO 

ÓRGÃO 
PREÇOS DO 
LICITANTE 

VALOR
UNIT(R

$) 

VALOR
TOTAL

(R$) 

VALOR
UNIT(R

$) 

VALOR 
TOTAL(R$) 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.01 ... m² XX,XX  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BDI:  

 
 

ORÇAMENTISTA (NOME, FORMAÇÃO E 
CREA) 

DATA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO IX 
MODELO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
(%) 

VALOR  
(R$ 
1,00) 

MÊS 
01 
%  / 
R$ 

MÊS/02 
%  / R$ 

 

      
      
      
      
      
      
      

                                                           Simples: 
                                                           Acum: 
TOTAL OBRAS 
   Simples: 
                                            Acum: 

 
Local e data 
Eleborado Por: 
 
Carimbo e assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

ANEXO X 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR–CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 

Pelo presente instrumento, a empresa RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF Nº do   CNPJ,   
sito   na ENDEREÇO   COMPLETO ,por seu (s) 
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante 
procurador,oSr QUALIFICAÇÃO COMPLETA; inscrito no CPF Nº do CPF; portador do RG 
Nº do RG, residente em ENDEREÇO COMPLETO, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES 
para representá-la em todos os atos inerentes ao Procedimento Licitatório Nº XX / XXXX. 

 
 
 

JoãoPessoa, de de20XX. 
 
 

Razão Social 
 

Representante (s) legal (is) com carimbo da Licitante[ Reconhecer Firma ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXOXI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR–CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 
 

 (Razão Social da licitante) (CNPJ 
Nº),sediada no(a) (endereço completo),declara, sob as 
penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no 
procedimento licitatório referenciado. 

 
Igualmente,declaramos sob as penas da lei,em especial do Art.36 da Lei 
12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo,deliberativo ou administrativo ou sócio,não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado no SIGLA DO ÓRGÃO 
LICITANTE, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos 
impedimentos elencados no subitem 5.5 do edital da licitação referenciada. 

 
Finalizando,declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 
Local e Data 

Atenciosamente, 

 
 

 
EMPRESA LICITANTE / CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANEXO XII 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 
.......................................,pelo preço global de R$ ( ), 
para execução em (   ) dias consecutivos,conforme Planilha de Preços anexa. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais,que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e , ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação à CEHAP. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CEHAP, assumindo, 
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 
com as especificações anexas ao Edital supracitado. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de (     ) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de xx,xx% .O Regime Tributário a que 
estamos sujeitos é o de DESCREVER O REGIMETRIBUTÁRIO- Lucro Real ou Lucro 
Presumido. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
 ,Carteira de Identidade nº.  Expedida em  
____/____/____ Órgão Expedidor  ,e CPF nº ____________, 
como representante desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 

 
 

FIRMA LICITANTE / CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

 

 
 
 

ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 

EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. {Número/Ano} DESCRIÇÃO 
DO OBJETO: {OBJETO} 
 

Prezados Senhores, 
 

  (identificação completa do representante da Licitante), como 
Representante devidamente constituído da empresa (identificação completa da 
Licitante) (doravante denominado Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o Art.299 do 
Código Penal Brasileiro,que: 

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação em referência, quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente 
ao procedimento referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante da CEHAP antes da abertura oficial das propostas;e 

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Atenciosamente, 
 

Local e data 
 
 
 

FIRMA LICITANTE / CNPJ 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

 

 

ANEXO XIV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LEI 
Nº 13.303/2016, NOTADAMENTE EM SEUS ARTIGOS 38 E 44; E DO RILCCE LEI 

Nº 8429/1992 

 

 
..........................,de..............de...... 

 
 

À Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP 

Ref.:LICITAÇÃO PRESENCIAL****/**** 

Prezados Senhores, 
 
 

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido nos no Regulamento 
Internode Licitações, Contratos e Convênios da Companhia Estadual de Habitação Popular-
CEHAP e na Lei nº13.303/2016, notadamente em seus artigos 38 e 44,sob as penalidades 
legais, administrativas e penais cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de 
participação nesta Licitação, ficando afastado o elenco de impedimentos de participação em 
Licitações ou de contratação pela CEHAP conforme estabelecido no seu RILCC. 

Declaramos, ainda, que estamos cientes de que em caso de declaração falsa tal fato 
ensejará impedimento de licitar e contratar com a CEHAP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas em Edital e das demais cominações legais. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Responsável 
 

(nome/cargo/ assinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO XV 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA /  GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 
CONTRATO 

 
À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP 
Av. Hilton Souto Maior, 3059-Mangabeira I, João Pessoa-PB 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco..................................................,com sede 
........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se 
obriga perante a CMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR- CEHAP, com sede 
em João Pessoa, Paraíba, CNPJ nº. ................... ,em caráter irrevogável e irretratável como 
fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos 
artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma............................,com sede 
............................,CNPJ/MFnº........................,da importância de R$ ...................................... , 
Correspondente a 5%(cinco por cento)do valor do Contrato, decorrente da LICITAÇÃO Nº 
        /      //       . 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de 
nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por 
nossa Afiançada e a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR- CEHAP. 

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado,obriga-se 
este Banco a pagar a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for 
dado,até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

Esta Carta de Fiança vigorará pelo prazo de (  ) meses corridos, ou até a extinção de todas 
as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este 
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
Instrumento perante à COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP. 

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais,bem assim por honorários advocatícios,na hipótese da Cehap se ver compelida 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente 
garantia. 

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 
aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 
Declara, finalmente,que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e 
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida 
entidade federal. 

A presente fiança foi emitida em 01(uma)única via. 
 

....................................(.......),.......de....................de 20.... 
(seguem-se as assinaturas autorizadas,com firmas reconhecidas) 

 
 
 
 



 

 

ANEXO XVI 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIALNº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 
referenciada: 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 
 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação,nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação,indicando para esse fimo Sr. 
 ,Carteira de Identidade nº.  Expedida em / /
 ,Órgão Expedidor  ,e CPFnº ,Fone(......) 
 ,E-mail como representante desta Empresa.             

Atenciosamente, 

Local e data 
 
 

FIRMA  LICITANTE /  CNPJ 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO XVII 

MODELO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 
 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIALNº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: {OBJETO} 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Atendendo ao item 8.3.5 do Edital, indicamos como Coordenador o 
Engenheiro:______________________, CREA nº_________________. 

 

Cientes: 
 

 
Assinatura Assinatura 
Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 

 

 
Assinatura Assinatura 
Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 

 
OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO XVIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE,OU DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART.34 DALEI Nº11.488/2007 

 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 

EDITAL DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº. {Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 

 
 empresário    ou     sócios     da     empresa, 
 ,    com    sede    na (endereço 
completo)  ,telefone(xx)xxxx-
xxxx,email:xxxxxxx@xxxxx.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para 
os devidos fins e sob as penas da Lei,que a receita bruta anual da empresa não excedeu,no 
ano anterior,ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno 
porte) do art. 3°da Lei Complementar n°123 de 14 de dezembro de 2006,e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4°do art.3°da 
mencionada lei. 

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a expressão ME ou EPP. 

 
 

 (localidade) ,em de de . 
 
 
 

 (assinatura)  
 

 (nome por extenso)  
 

 (cargo)  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANEXO XIX 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 
 

 (nome da empresa) ,CNPJ-MFn.º ,sediada (endereço completo) , 
telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital da licitação 
supracitada, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal 
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) 
anos,salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,nos termos do inciso 
XXXIII do art.7º da Constituição Federal ( Emenda Constitucional nº20,de1998). 

 
 

(localidade) ,em de de . 
 
 
 

 (assinatura)   

(nome por extenso) 

(cargo) 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

ANEXO XX 

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 10%,EM RELAÇÃO 
AO TOTAL DE EMPREGADOS,DA MÃO DE OBRA LOCAL OU DO MUNICIPIO ONDE 

ESTÁ SENDO EXECUTADA A OBRA. 

 
 

 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 
 

(nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada(endereço completo), nos comprometemos a 
empregar na execução do contrato decorrente da licitação supracitada,10% (dez por cento) 
da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra. 

 
 
 

(localidade) ,em de de . 
 

 (assinatura)   

 
(nome por extenso) 

(cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO XXI 

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR ATÉ 5%, DO TOTAL DE 
VAGAS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO DA OBRA AOS SENTENCIADOS 

 
 

 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 
 

(nome da empresa), CNPJ-MF n. º, sediada(endereço completo), nos comprometemos a 
empregar, na execução do contrato decorrente desta licitação até 5%(cinco por cento) do 
total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadualnº 9.430/2011. 

 
 

(localidade) ,em de de . 
 

 (assinatura)   

 
(nome por extenso) 

(cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO XXII 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 

Pelo presentet ermo,declaramos ter ciência que a garantia de nº_________,relativa ao 
Termo de Contrato decorrente da licitação supracitada, será analisada pela CEHAP após a 
assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais 
ajustes, correções ou complementações de dados verificados em sua análise serão 
atendidos por esta empresa,mediante endosso ou apresentação de nova garantia,no prazo 
máximo de7 (sete) dias úteis,a contar da data de notificação. 

LOCAL E DATA 
 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ANEXO XXIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO 
INCISOIII DO ART.1º DA LEI Nº 8.124/2006 

 
 

 
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
EDITAL DE LICITAÇÃO– PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 
 

A  empresa   (Razão   Social   da   Licitante),   CNPJ   (número),   sediada   na   Rua 
 , nº, (Bairro/Cidade), através de seu Representante 
Legal,(Nome/CPF), declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de 
dezembro de 2006, alterado pela Lei nº10.272,de 09 de abril de 2014,não ter relação familiar 
ou de parentesco que importe prática vedada no incisoIII,do art.1º. 

 
Por ser expressão de verdade,firmamos o presente. 

 
João Pessoa-PB, em de de 2025. 

 
 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor)  

Endereço: 

CEP: 
 

Email: 
 

Telefone: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANEXO XXIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 
 
 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 
{Número/Ano} 
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO} 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (nome da empresa) ,CNPJ-MFn.º ,sediada (endereço completo) 
 ,visitou o local onde serão executados os serviços referentes à licitação 
supracitada. 

 
 

LOCAL E DATA 
 
 
 
 

NOME DO SERVIDOR DO ÓRGÃO LICITANTE RESPONSÁVEL POR 
ACOMPANHARA EMPRESA LICITANTE 

MATRÍCULA
CARGO 

FORMAÇÃO
CREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 



 
ANEXO XXV – MATRIZ DE RISCO 

 

Contratação de empresa especializada na área de implantação de sistema de 
energia solar para a implantação de sistemas fotovoltaicos coletivos nos 
Condomínios Cidade Madura, nos municípios de: Cajazeiras, Campina 
Grande e Conceição; e sistemas fotovoltaicos individualizados de produção de 
energia solar para unidades habitacionais no empreendimento Agrovila Águas 
de Acauã, no município de Itatuba-PB. 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

Preparado por Júlio Gomes da Silveira 
Gerente de Projetos 

Versão 1.0 
NOVEMBRO/2025 

Aprovado por Cláudio Batista dos Santos 

 Diretor Técnico 
 
 

I - ESCOPO SINTÉTICO DO PROJETO 

 
Têm-se por objeto a Contratação de empresa especializada na área de implantação de sistema de 
energia solar para a implantação de sistemas fotovoltaicos coletivos nos Condomínios Cidade 
Madura, nos municípios de: Cajazeiras, Campina Grande e Conceição; e sistemas fotovoltaicos 
individualizados de produção de energia solar para unidades habitacionais no empreendimento 
Agrovila Águas de Acauã, no município de Itatuba-PB conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. 

 O valor estimado para execução do objeto é ORÇAMENTO SIGILOSO 

 
II - DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 
O Projeto em pauta visa a Contratação de empresa especializada na área de implantação 
de sistema de energia solar fotovoltaica. 
Para a projeção dos serviços foram observados fatores como aspectos naturais do 
município, economia, meio ambiente, desenvolvimento social, entre outros, buscou-se a 
utilização de tecnologia simples e eficiente, podendo assim utilizar na execução mão de 
obra local, bem como materiais da região, assim favorecendo a economia regional 
proporcionando emprego e renda. 
Execução conforme Projeto básico constituído de: Estudos Preliminares e 
Dimensionamento Técnico, Planilhas Orçamentárias, Composições (Preços, BDI), 
Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo, Especificações e ART estão dispostas 
em Anexo. 

 
Serão adotados os seguintes Processos de Gerenciamento de Riscos: 

 
● Planejamento 

 
● Monitoramento e controle 



 
 

III - RISCOS IDENTIFICADOS 

 
Os riscos identificados no projeto são os seguintes: 

 
Tipo de Risco Descrição Materialização Mitigação/Resposta 

aos Riscos 
Alocação 

Termo de 
Referência/Projeto 
Básico 

TR1-Falta e/ou 
obsoletismo das 
informações 
preliminares 
(estudos 
topográficos, 
hídricos, 
geotécnicos, 
entre outros), 
TR2-Projeto 
Básico 
incompleto  ou 
inadequado, 
TR3- 
Dificuldades  de 
Orçamentação, 
TR4-Falta  de 
recursos 
técnicos   e 
humanos para 
elaboração dos 
projetos. 

Aumento dos 
custos  de 
execução, 
Reestudo das 
soluções 
adotadas, 
Inadequação 
dos serviços já 
projetados, 
Necessidade 
de formulação 
de Aditivos. 

Contratação 
integrada – 
responsabilidade da 
solução de 
engenharia do 
contratado; Não 
pagamento se os 
níveis de serviço não 
forem atingidos; 
Contratação de 
seguro performance; 
Remuneração do 
risco, Eventual 
celebração de Aditivo 
para conclusão da 
obra, Não iniciar os 
Projetos Básicos sem 
as informações 
preliminares. 

Contratado 
Contratante 
Seguradora 

Orçamentário O1-Ausência de 
previsão de 
recursos 
orçamentários 
que  assegurem 
os pagamentos 
das 
etapas/medições 

Paralização 
dos  serviços 
por falta de 
pagamento, 
Distrato. 

Não iniciar projetos 
e/ou  licitações sem 
previsão de recursos 
orçamentários, 
requisito legal. 

Contratante 

Licitação L1-Exigências 
desnecessárias 
de  caráter 
restritivo    no 
Edital, L2-Tipo 
inadequado  de 
licitação,   L3- 
Dispensa de 
licitação sem 
justificativa ou 
justificativa 
incompatível, 
L4-Ausência da 
devida 
publicidade de 
todas as etapas 

Medidas 
judiciais de 
suspensão 
e/ou  anulação 
do   certame, 
Necessidade 
de 
estendimento 
de prazos  e 
aumentos de 
custos com 
novos atos 
administrativos, 
não 
contratação do 
objeto. 

Encaminhar o edital 
ao departamento 
jurídico, para 
avaliação das 
clausulas.   Não 
publicar o edital ou 
corrigi-lo  caso 
sedetecte a falha. 
Requisito legal. 
Observar a 
legislação. Justificar 
todos os processos 
de dispensa e 
inexigibilidade 
adequadamente, 
Observar os prazos 

Contratado 
Contratante 



 
 da licitação, L5- 

Ausência de 
exame e 
aprovação 
preliminar por 
assessoria 
jurídica  da 
administração 
nas minutas de 
editais, 
contratos, 
acordos, 
convênios   e 
ajustes, L6- 
Indicação de 
manipulação de 
preços e etapas 
(jogo de 
planilhas), L7- 
Não adoção de 
índices 
específicos  ou 
setoriais  de 
reajustes,  L8- 
Não 
homologação da 
licitação pelo 
ordenador de 
despesa. 

 legais para 
publicidade dos atos, 
Definir processos 
internos de trâmite de 
maneira a atender a 
legislação e obter 
parecer jurídico nos 
processos, Submeter 
as propostas a área 
técnica (engenharia) 
antes da 
classificação, Usar 
índices de reajuste de 
acordo com o tipo de 
empreendimento, 

 

Contrato C1-Não 
vinculação do 
contrato ao 
edital de 
licitação,  C2- 
Não justificativa 
a acréscimos e 
supressões   de 
serviços,  C3- 
Extrapolação 
dos  limites   de 
acréscimos    e 
supressões   de 
serviços 
definidos em Lei, 
C4-Prorrogação 
de prazo sem 
justificativa, 

Medidas 
judiciais  e 
sansões 
administrativas, 
Necessidade 
de 
estendimento 
de prazos  e 
aumentos de 
custos com 
novos atos 
administrativos, 
não conclusão 
do objeto. 

Proceder checklist do 
contrato e das 
justificativas que o 
embasam, Submeter 
à apreciação 
justificativa  de 
acréscimos     e 
supressões 
embasando    os 
aditivos celebrados, 
Atender limites legais, 
proceder  checagem 
dos orçamentos antes 
de aprovação dos 
aditivos,   Justificar 
todas     as 
necessidades 
observadas durante a 
execução da obra. 

Contratado 
Contratante 

Execução da Obra EO1-Não 
cumprimento 
das Normas de 
Segurança  do 
Trabalho, EO2- 
Poluição e 

Embargos, 
paralisações e 
penalidades 
administrativas 
e jurídicas. 
Retardo na 

Constar no Contrato 
clausula de exigência 
de cumprimento das 
Normas de 
Segurança do 
Trabalho   e   Normas 

Contratado 
Contratante 
Seguradora 



 
 transtornos 

relacionados à 
obra, EO3-Falha 
na prestação de 
serviços pelos 
fornecedores 
e/ou 
contratados, 
EO4-Alterações 
de Projetos, 
Imprevistos, 
EO5-Danos a 
propriedades 
circunvizinhas, 

conclusão das 
obras. 
Suspensão das 
atividades em 
função do 
período de 
Pandemia. 

Sanitárias   e toda 
documentação legal, 
Exigir seguro de obra, 
Adotar    praticas 
constante      em 
normativas relativas a 
meio  ambiente, 
exercer 
monitoramento, 
fiscalização e controle 
das obras, inclusive 
com    devidas 
anotações em diários 
de obras, constando 
todas as ocorrências, 
Analisar todas   as 
mudanças 
necessárias e efetuar 
os    aditivos 
correspondentes. 

 

Medições e 
Pagamentos 

MP1- 
Pagamentos de 
serviços 
efetivamente 
não executados, 
MP2-Falta de 
conferência e 
comprovação 
dos serviços 
executados pela 
fiscalização, 
MP3- 
Inconsistências 
e incoerências 
nos relatórios de 
fiscalização. 

Pagamentos 
indevidos, 
Prejuízo ao 
Erário. 

Realizar pagamentos 
em conformidade 
com Boletim de 
Medição e Relatório 
fornecido pela 
Fiscalização, Não 
pagar serviços com 
obra paralisada, 
Treinar e monitorar o 
pessoal  da 
Fiscalização. 

Contratado 
Contratante 
Seguradora 

Recebimento da 
Obra 

R1-Ausência de 
Termo    de 
Recebimento 
Provisório   da 
obra, mediante 
termo 
circunstanciado 
assinado pelas 
partes,   R2- 
Ausência de 
Termo  de 
Recebimento 
Definitivo da 
obra, mediante 
termo 
circunstanciado 
assinado pelas 
partes,  R3- 

Penalidades 
administrativas 
e jurídicas, 
Retardo na 
conclusão das 
obras, Prejuízo 
ao Erário 

Padronizar Termos 
de Recebimentos de 
Obras, Realizar 
verificação  da 
compatibilidade da 
execução com os 
termos contratuais 
celebrados, Fornecer 
Termo  de 
Recebimento após 
realização de 
Vistorias de 
verificação dos 
serviços, Relatar 
quaisquer ocorrências 
e indícios de 
descumprimento 
contratual 

Contratado 
Contratante 
Seguradora 



 
 Recebimento da 

Obra com falhas 
visíveis   de 
execução, R4- 
Omissão  da 
Administração, 
na hipótese de 
terem surgidos 
defeitos 
construtivos 
durante    o 
período de 
responsabilidade 
legal desta. 

   

 

IV - QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 
Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e gravidade 
dos resultados, conforme tabela a seguir: 

 

 
PROBABILIDADE 

 
 
 

Alta – Alta incidência de acordo com o 
tipo de projeto desenvolvido. (Valor 3) 

 
> 75% - Tratar como ocorrido ou etapa da 

obra. 

 
51 a 75% - Risco próprio do 

empreendimento. 

 
Média – Média incidência de acordo 
com o tipo de projeto desenvolvido. 

(Valor 2) 

 
26 a 50% - Risco que envolva fase 

externa. 

 
 
 
Baixa – Baixa incidência de acordo com 
o tipo de projeto desenvolvido. (Valor 1) 

 
11 a 25% - Baixa – Processos internos não 

mapeados. 

 
0 a 10% - Muito baixa – Processos 

internos mapeados, acidentes. 



 
 

IMPACTO/ GRAVIDADE 

 
Alta - Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável. Casos de 

nulidade absoluta. (Valor 6) 

 
Média/ Moderado - Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável. 

Casos de nulidade relativa. (Valor 5) 

 
Baixa/ Leve - Gera baixo impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo. Saneável. Não 

gera nulidade. (Valor 4) 

 
 

RISCO 
 

PRIORIDADE 
 

PROBABILIDADE 
 

IMPACTO 

 
EO1 

 
18 

 
3 

 
6 

 
EO3 

 
18 

 
3 

 
6 

 
TR4 

 
15 

 
3 

 
5 

 
EO2 

 
15 

 
3 

 
5 

 
L6 

 
12 

 
2 

 
6 

 
C2 

 
12 

 
2 

 
6 

 
EO4 

 
12 

 
3 

 
4 

 
TR3 

 
10 

 
2 

 
5 

 
MP3 

 
10 

 
2 

 
5 

 
R1 

 
10 

 
2 

 
5 

 
L7 

 
8 

 
2 

 
4 



 
 

O1 
 

6 
 

1 
 
6 

 
L1 

 
6 

 
1 

 
6 

 
L3 

 
6 

 
1 

 
6 

 
L4 

 
6 

 
1 

 
6 

 
L8 

 
6 

 
1 

 
6 

 
C1 

 
6 

 
1 

 
6 

 
C3 

 
6 

 
1 

 
6 

 
EO5 

 
6 

 
1 

 
6 

 
MP1 

 
6 

 
1 

 
6 

 
TR1 

 
5 

 
1 

 
5 

 
TR2 

 
5 

 
1 

 
5 

 
L5 

 
5 

 
1 

 
5 

 
R2 

 
5 

 
1 

 
5 

 
R3 

 
5 

 
1 

 
5 

 
R4 

 
5 

 
1 

 
5 

 
L2 

 
4 

 
1 

 
4 

 
C4 

 
4 

 
1 

 
4 

 
MP2 

 
4 

 
1 

 
4 



 
 

V - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 
 

A reserva de contingência para execução do projeto está limitada pelo artigo 81 da Lei nº 
13.303/2016: 

 
Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 

contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as 
partes, nos seguintes casos: 

 
I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
 

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
III - quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 

 
V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 
VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 

 
§ 1º O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
 

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou 
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no § 1º. 

 
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela 
empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 
§ 5º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso. 



 
 

§ 6º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 
§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes 
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do 
contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de 
aditamento. 

 
§ 8º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 

alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada. 

 

 
VI - FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO 

 
A cada etapa do Processo haverá a avaliação dos riscos, devendo em cada hipótese ser 
verificada, testada, avaliada e mitigada pelos agentes responsáveis conforme quadro de 
Monitoramento e Controle dos Riscos abaixo. 

 
 

VII - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

RESPONSÁVEL PELO PLANO 

Cláudio Batista dos Santos Diretor Técnico 28/11/2025 

 

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 

Thais Christine 
Silva dos Santos 

Engenheira Civil 
 

Hebert Levy de Oliveira Presidente da CPL 
 

Brenan Arruda de Brito Advogado 
 

 
 
 

APROVAÇÃO 

Cláudio Batista dos Santos Engenheiro Civil 28/11/2025 

 


